

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Богдановича, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Суворковой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, индивидуальный предприниматель Чуркин Александр Александрович, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Свердловской области 26 сентября 2012 года, зарегистрированного за основным государственным регистрационным номером 312663327000019, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется выполнить внутренние ремонтные работы и работы связанные с ремонтом крыльца и установке пандуса здания МБУ Д «ДШИ» с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (далее - Объект) в срок, установленный настоящим Контрактом, передать результат работ Заказчику в состоянии соответствующем требованиям разработанной в рамках настоящего контракта сметной документации (приложение №1), а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить Подрядчику обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Контракту на свой риск собственными и (или) привлеченными силами в соответствии с условиями Контракта и все приложения к нему, а также в соответствии строительными нормами и правилами и иными нормативно-технической документацией РФ.

1.3. Место выполнения работ: Свердловская область, город Богданович, улица Ленина, 16

1.4. Перечень и объем работ определяется в разработанной сметной документации.

2. Цена Контракта, порядок оплаты

2.1. Стоимость поручаемой Подрядчику работы является твердой и составляет **221129 (двадцать одна тысяча сто двадцать девять) рублей 00 копеек**. Цена контракта включает в себя все расходы, необходимые для исполнения обязательств по контракту, в том числе уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Финансирование по Контракту производится за счет:

-средств местного бюджета

2.3. Авансирование работ не производится. Расчет производится в течение 30 дней с момента окончания работ, после представления Подрядчиком всей исполнительной документации, акта сдачи-приемки работ (КС-2, КС-3), акта приемки законченного строительством Объекта в форме №КС-11.

2.4. Цена Контракта включает стоимость всех затрат, необходимых для выполнения работ по Контракту, а именно:

- стоимость приобретения, поставки и монтажа материалов, необходимых для выполнения работ;
- затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты;
- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по организации строительного процесса (охрана пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, необходимые в процессе проведения строительных работ до приемки Заказчиком выполненных работ;
- затраты по устройству настилов для выполнения всех работ;
- затраты, связанные с вывозом мусора по завершении работ;

налоги, обязательные платежи и сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего Контракта или на иных основаниях, не противоречащих законодательству РФ.

2.5. Цена Контракта является твердой и неизменной на протяжении всего срока действия Контракта. Изменение стоимости работ с учетом инфляционных процессов не предусматривается. Цена настоящего Контракта, может быть снижена по соглашению сторон в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.6. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 5.1. Контракта.

3.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

3.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

3.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давая указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

3.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

3.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

3.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

3.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 10 (десяти) рабочих дней заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

3.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 3.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

3.2.4. Направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями

онтракта.

3.2.5. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.2.6. С даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

3.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

3.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в 5.1 Контракта.

3.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.

3.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.

3.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

3.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

3.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 5.1 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

3.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

3.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

3.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

- 4.6. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
- 3.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
- 3.4.8. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.
- 3.4.9. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
- 3.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
- 3.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
- 3.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
- 3.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
- 3.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
- 3.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
- 3.5.4. В отношении Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

4. Сроки выполнения работ

- 4.1. Сроки выполнения работ по Контракту:
- начало выполнения работ – с момента заключения контракта;
- срок окончания выполнения работ – 30 календарных дней с момента заключения контракта;
- 4.2. Возможно досрочное выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом, с обязательным письменным уведомлением Заказчика о дате согласования срока окончания работ.

5. Порядок сдачи и приемки строительно-монтажных работ

- 5.1. Подрядчик передает Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания выполнения всех работ по Объекту два экземпляра исполнительной документации, акты сдачи приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), Акт приемки законченного строительством объекта (форма №КС-11), а также другие документы, предусмотренные Градостроительным кодексом

действующим законодательством РФ, которые необходимы для ввода Объекта в эксплуатацию. Обязательное условие Контракта – положительный результат предварительных испытаний (инженерные системы, пожарная сигнализация, электрика и др.). Все необходимые согласования по Объекту делает Подрядчик.

5.2. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления от Подрядчика исполнительной документации, указанной в п.5.1. настоящего Контракта, Заказчик производит проверку представленных документов на предмет их полноты и достаточности для начала приемки Объекта.

В случае, если Заказчик сочтет представленные Подрядчиком документы полными и достаточными для начала приемки Объекта, Заказчик приступает к приемке Объекта, которую он обязан завершить не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента начала приемки Объекта. Заказчик вправе не приступать к приемке Объекта, а начатую приемку приостановить, если Подрядчик не передал (передал не в полном объеме) исполнительную документацию по результату работ.

5.3. Порядок приемки Объекта определяется условиями Контракта, Технического задания, Градостроительным кодексом, действующими на момент приемки результата работ СНиП, ГОСТ, техническими регламентами и иной нормативно-технической документацией.

5.4. В ходе приемки Объекта Заказчик обязан проверить фактическое выполнение работ и их соответствие представленной исполнительной документации, условиям Контракта, Техническому заданию, Градостроительному кодексу, действующим на момент приемки результата работ СНиП, ГОСТ, техническим регламентам. В случае полного соответствия выполненных работ Техническому заданию, исполнительной документации, отсутствия замечаний к результату работ со стороны строительного контроля заказчика и других надзорных и контролирующих органов, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ, акт приемки законченного строительством объекта.

5.5. В случае выявления в ходе приемки Объекта дефектов и недоделок Заказчиком и Подрядчиком составляется акт, фиксирующий дефекты, недоделки. В этом случае общий срок приемки завершенных работ по Объекту приостанавливается на период их устранения. При этом срок устранения дефектов, недоделок при приемке Объекта не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня составления акта.

5.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну (ст.720 ГК РФ).

5.7. Объект считается принятым со стороны Заказчика, с момента подписания Заказчиком документов, указанных в п. 5.1. настоящего Контракта.

5.8. Риск случайной гибели результата работ по Объекту переходит к Заказчику с момента приемки Объекта.

6. Освобождение от ответственности

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на возможность надлежащего исполнения стороной настоящего Контракта.

Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более месяца, то Заказчик и Подрядчик обсудят, какие меры следует предпринять для продолжения работ.

Если Стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта.

7. Гарантия качества работ

7.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ и составляет не менее 2-х лет (24 месяца) с момента сдачи Объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок поставляемого оборудования и применяемых на объекте материалов устанавливается заводами-изготовителями. Гарантийное обслуживание и ремонт поставляемого оборудования по обращению Заказчика обеспечивает официальный сервисный центр в Российской Федерации, уполномоченный на это заводом-изготовителем или официальным дилером. Течение гарантийного срока начинается после подписания актов сдачи-приемки работ, акта приемки законченного строительством объекта, указанных в пункте 5.1. настоящего Контракта.

В случае выявления в ходе гарантийного срока дефектов и недоделок гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.2. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии с СНиП, ГОСТ и действующими нормами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

7.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, приемке Объекта после завершения работ, за свой счет, в срок, установленный Контрактом.

7.4. Устранение выявленных в ходе гарантийного срока дефектов и недоделок, допущенных Подрядчиком при выполнении работ, осуществляется на основании акта фиксирующего дефекты, недоделки, подписанного представителями сторон, или по итогам проведенной квалифицированной экспертизы, в срок, не превышающий 8 (восемь) рабочих дней со дня составления акта, заключения.

7.5. В период гарантийного срока, для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

7.6. В случае отказа Подрядчика от безвозмездного устранения выявленных в ходе гарантийного срока дефектов и недоделок Заказчик вправе устранить их самостоятельно или с привлечением специализированных организаций с возложением расходов по устранению дефектов и недоделок на Подрядчика.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 0,5% от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчик уплачивает штраф в размере 22112 (двадцать две тысячи сто двенадцать) рублей 90 копеек (10 процентов цены контракта).

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, заказчик уплачивает штраф в размере 5528,20 (пять тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 22 копейки (2,5 процента цены контракта).

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

8.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, пренебрегающих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9. Изменение и расторжение Контракта

9.1. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях (п. 2 ст. 450 ГК РФ):

9.2.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

9.2.2. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.2.3. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или

- содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской информации, соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;
- 9.2.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
- 9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
- 9.4.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);
- 9.4.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ);
- 9.4.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);
- 9.4.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);
- 9.4.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (п. 3 ст. 708 ГК РФ, п. 2 ст. 405 ГК РФ);
- 9.4.6. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 5 (пять) календарных дней;
- 9.5. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу по фактически выполненным Работам с привлечением экспертов, экспертных организаций.
- Если Заказчиком проведена экспертиза по фактически выполненным Работам с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы фактически выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
- 9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Свердловской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок указанный в претензии.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 79 Закона о контрактной системе.

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Богдановича
Россия, 623530, свердловская обл., город Богданович, ул. Ленина, д. 16.
Тел. 8 (34376) 2-49-99
e-mail: Bogdart@rambler.ru
ИНН 6605005703, КПП 663301001,
ОГРН 1026600705284
Наименование: УФК по Свердловской области (ФУАГО Богданович, МБУ ДО «ДШИ» г. Богданович) л/ст 219061100020
Банк: Уральское ГУ БАНКА РОССИИ г.Екатеринбург
Расчетный счет 40701810700001176205 БИК 046577001

ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный предприниматель
Чуркин Александр Александрович
Юридический адрес:
623530 г. Богданович
ул. Октябрьская, 88а кв.29.
Тел. 89122661371.
ИНН 660503781404
ОГРНИП 312663327000019
рас. Счет 40802810200000004517,
кор.счет 30101810765770000406,
ПАО «Уралтрансбанк»г. Екатеринбург
БИК 046577406

Директор _____ Суворкова И.Н.
М.П.



_____ Чуркин А.А.

Итого
Сумма НДС
Всего с учетом НДС

221 129 00 221 129 00 221 129 00

221 129 00

221 129 00

Заказчик (инициатор): Директор МБУ ДО «ДШИ» города Богдановича _____ Суворкова И.Н.

М.П.

Подрядчик (субподрядчик): Индивидуальный предприниматель _____ Чуркин А.А.

М.П.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575884

Владелец Суворкова Ирина Николаевна

Действителен с 06.04.2021 по 06.04.2022